Zmluva o dielo ¢ 002/2016

(uskutocnenie stavebnych prac)
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d‘alej len Obchodny zakonnik)

Clanok 1
Zmluvne strany
1.1 Zhotovitel": TIMOTI s.r.o.
Sidlo: J. Hollého 1, 071 01 Michalovce
ZastUpeny: Alexander Cernega — konatel’ spolo€nosti
1CO: 36 186 031
DIC: 2020039494
IC DPH: SK2020039494
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu - IBAN: SK71 1100 0000 0026 2874 6077
mobil: 0903 906 529
e-mail: timoti.mi@stonline.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sdu Kosice I, odd. Sro, vl.C. : 10515/V

1.2 Objednavatel”: Obec Roskovce

Zastlpeny : Milan Ceremeta - starosta obce .

Sidlo organizacie: Obecny Urad Roskovce 49 , 067 02 Cabiny
Telefon: 057 /7321201

e-mail: roskovce@zoznam.sk

I1CO: 00323471

DIC: 2021173770

Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na uskuto¢nenie stavebnych prac
Rekonstrukcia kultirneho domu ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 9/2016, dfa 14.01.2016 pod zn. 923 - WYP . V ramci
verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto skutoCnosti
a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tuto zmiuvu o dielo (dalej len ,zmluva

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: Rekonstrukcia kulturneho domu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch zabezpeéi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitefom, ktory
tvori neoddelitelnu sucast zmluvy a podla projektu stavby, ktorej spracovatelom je
ROHARCH s.r.0., Ing.arch. Peter Roha¢, Orechova 2463/69, 066 01 Humenné.

2.3. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :



a) priloha &. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha
&1
b) priloha &. 2, ktora obsahuje projekt stavby (dalej len ,priloha €. 2%),

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Termin realizacie diela: do 12 mesiacov od odovzdania staveniska .

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskor$ie pripustne a
neprekroditelné s vynimkou:

3.2.1. vy$$ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zékazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spbésobené konanim zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeskanim s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného
zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatefl
pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefa od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zuctované podia
stupfia rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskors§ich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu

platnu pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je
uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 84 211,91 eur
4.1.2. DPH 16 842,38 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 101 054,29eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer
spolocne s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvne strany
zavazné. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny
su Uplné na vykonanie diela podla tejto zmluvy.

4.3. K zmene ceny, zohladiujuc pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o
verejnom obstaravani, méze doéjst vylune v pripade:



4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer*
zo strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba moze vzniknut v
priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a
odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované
vyluéne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a slpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného
dia od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
najma so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi
objednavatelovi v 4 originalnych vytlatkoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD
s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle
vseobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Eislo faktury resp. darfiového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny Ustav, Cislo Gétu v sulade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve

-1C0 a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktary

- fakturovanu celkovu uétovanu ¢iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovant
sumu po objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta. V



pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloZiek v supise vykonanych prac prepocitaneé
z Sk na euro budu uvadzané s presnostou na 3 desatinné miesta

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- fakttra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré
st predmetom predkladanej faktury podrfa supisu prac v pocte minimalne 20 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je siigastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt stc¢astou faktiry budu mat
vypinené poli¢ka tykajlice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktury bude
uvedeny nulovy daj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so
zapocitanim predchadzajucich faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
su v stlade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespliia naleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zacne plynut odo dha doruenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4 Fakturu za vykonané dielo, zohladrujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku
driu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatocné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

5.3 Uznanie konecnej faktury vylu€uje dodatocné naroky zhotovitela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky,
pokuty a majetkové sankcie za dih$i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu
dobu, v ktorej je v omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat' véetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy (najmé zakon ¢. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o
bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;
spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a
osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatneng,



6.1.3 zhotovitel si zabezpecti prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociélnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su stucastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innost'ou nesmie narusit bezpeénost 0séb nachadzajlicich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujtcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa
prislusnym opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty
vzniknute z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku
riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podra tejto zmluvy, mdze
zhotovitel ponechat' na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 10 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a projektové dokumentacia (dalej PD), stavebné
povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady,
na vlastnu zodpovednost' a vlastné nebezpedenstvo podla zmluvy, priom sa zavazuje
dodrZiavat' vsetky prisluSné v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit’ v8etkych zamestnancov pracuijlicich na stavbe o bezpeé&nosti a
ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podra
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym téelom zhotovitel zabezpeé&i osobe vykonavajticej
stavebny dozor pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podra tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajlicej stavebny dozor predioZené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesaéne.

6.2.11 objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo
spoloénému pouzivaniu:



6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpe¢ované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi alebo vyhladseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znésa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednévatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstlpenie od zmluvy.
Pripadne uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpetit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad

a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt
zakryta. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni
podfa tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentécie, Udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania
a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich st opravneni robit’
zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo mozno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,



6.4.3 prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla
tejto zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

-zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suc¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody
na obsluhu v slovenskom jazyku, doklady o vykonanych funkénych skuskach, stavebne
denniky.

6.4.7 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie v8etky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpegilo kvalitné, Gpiné a rychle uskutoCnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.8 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.9 ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast' prevziat, je
povinny uviest doévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo
skrytymi, ma pravo na dodatoéné odstranenie vady.

Clanok 8

Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v €lanku 3 tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % (minimaine vSak
15 eur/den) z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy def omeskania.



8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ciav
akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktori mozno vymahat'
samostatne.

Clanok 9

Riesenie sporov

9.1 Pri réznosti ndzorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie statnym alebo $tatom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skisok st zavazné. Naklady na skisky znaga strana, ktorej nazor sa ukazal
ako nespravny.

9.2 Spory medzi zmluvnymi stranami sa bu&L’l pfednostne riesit vzajomnym rokovanim. V
pripade sporov, ktoré nebude mozné rieéit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.3 Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

9.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny std SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajlce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vsetkych
skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku vogi objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavézuju zachovat mi&anlivost o akychkolvek poskytnutych
udajoch a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit' podla zakona.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi
sluZzbami kedykolvek poé&as platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP a to opravnenymi
osobami a poskytnit' im véetku potrebna stéinnost.

Opravnenymi osobami st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar nasledne; financnej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislu$na Spréava finanénej kontroly SR, Certifikatny organ a
nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

10.5 Zhotovitel sa zavazuije pri pineni zmluvy dodrZiavat platné a (&inné véeobecne zavizné
pravne predpisy Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurdpskej unie v oblasti fondov
Eurépskej tnie a primerane v rozsahu vztahujucom sa na zhotovitela, aj respektovat ostatné



pravidla vydané na ich zaklade (napr. Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov a
Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).

10.6 Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov.
Za zabezpeclenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam. Subdodavatel musi spinat alebo najneskér v
&ase pinenia bude spifhat podmienky podla § 26 ods. 1. zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia zmluvy, resp. pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, alebo pri zmene subdodavatela,
pisomne oznamit' objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom
ktorych bude uskutoCriovat’ stavebné prace. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu
musi spifat podmienky podla § 26 ods. 1. zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v
platnom zneni.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s
nahradnym zhotovitelom.

11.5 Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzvat' objednavatela
a uréit mu dodatoéne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne prehlasil, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.6 Prace a dodavky realizované ku dnu odstlpenia od zmluvy sa vyuétuju podla
zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.

Clanok 12
Ostatné ustanovenia

12.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu. Zarovefi sa zavazuju, Ze tieto informacie nepouziju pre iny uéel, ako pre pinenie
zavazkov vyplyvajlcich pre nich z tejto zmluvy.

12.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou
a v sulade s rozsahom prac uvedenych v prilohe ¢.1 tejto zmluvy. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy. Zarover sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe &. 1, pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom denniku a rozhodnutiami
pripadne vyjadreniami vecne a miestne prisluénych organov.

Clanok 13 o )



Osobitné podmienky zmluvy

13.1 Zhotovitel sa zavazuje, 2e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude

potrebovat navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade

zamestna na realizaciu predmetne] aklivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres. VUC).

13.2 V pripade, 2e zhotovitel realizuje predmetny zékazku v obci z Atlasu romskyeh komunit
2013, sa zhotovitel zavézuje, ze poziadavku na uplatnenie socidineho aspektu uvedeny
vy$sie, bude podia Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfiovat vo vztahu k
inkluzii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len JMRK®), t). pri z&kazkach i
realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude sociaine hladisko uplatfiovat’
o vztahu k inklizii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (hitp://www.minv.sk/?atlas 2013).

i 13.3 Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. mdZe sa jednat o pracovny pomer na
krat3i pracovny ¢as ( na dobu uréity alebo neurditd ). 0 dohodu o pracach vykondvanych
mimo pracovného pomery atd.

Cianok 14
Zévereéné ustanovenia
14.1 Pokiaf v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa

riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho
zékonnika. |

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych strén. Dodatky budi ogislované podia poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit’ pisomne v
lehote do 10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

14.4 Tato zmluva je vypracovans v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel
a dve zhotovitel, '

14.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria Jéj neoddelitelnd sugast, nadoblda platnost
driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujlcim po dni jej
zverejnenia v stlade s § 47a Obianskeho zakonnika v platnom zneni.

v Roskovciach, dia <703 2o/ g v Michalovciach, diva 7742 2p/¢

Za Objednavatela: . Za Zhotovitala;

a0 Bl e el oy, i s e s b s bianas

Starosta obce — Milan Geremeta konatel spolo¢nosti — Alexander Gernega



