Zmluva o dielo ¢ 004/2016
(uskutocnenie stavebnych prac)

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni

1.1 Zhotovitel":
Sidlo:
Zastupeny:

ICCY

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
é.a.:

mobil:

e-mail:

Zapisany:

1.2 Objednavatel”:

Zastlpeny :
Sidlo organizacie:
Telefon:

neskorsich predpisov (d‘alej len Obchodny zakonnik)

¢l.1
Zmluvné strany

Rastislav Mucha RAMSTAV
Laborecka 57, 066 01 Humenné
Ing. Rastislav Mucha, majitel’ firmy
34974181

1020017581

SK1020017581

CSOB a.s., pob. Humenné
4015793937/7500

0905403346
ramstav.mucha@gmail.com
Okresny urad Humenné, Cislo Zivnostenského registra: 702-7925

Obec Roskovce

Milan Ceremeta - starosta obce

Obecny (rad Rodkovce 49 , 067 02 Cabiny
057 /73212 01

e-mail: roskovce@zoznam.sk
ICO: 00323471
DIC: 2021173770
él. 2
Podklad zmluvy
21 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchadzaca a vysledok verejného
obstardvania na zhotovenie stavebnych prac, definovanych v d’alsich ustanoveniach
tejto zmluvy.
¢L3
Predmet zmluvy
3.1  Predmetom zmluvy je zavidzok zhotovitela zrealizovat dielo: RekonStrukcia
miestnych komunikicii v obci RoSkovee ato v rozsahu v silade s podmienkami pre
verejnu sutaz a vykazom - vymer, ktory tvori prilohu ¢&. 1 k tejto zmluve.
3.2 Objednavatel sa zavizuje riadne zrealizované dielo $pecifikované v bodu 3.1 prevziat
a zaplatit’ zan dohodnutu cenu.
3.3 Zhotovitel sa zavizuje, zrealizovat dielo uvedené v bodu 3.1. vykona vo  vlastnom

mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost” a nebezpecenstvo

¢l 4



4.1

4.2
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4.4

5.1

3.2

5.4

6.1

Cas plnenia
Termin realizacie diela: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho Cast’ /stavbu/ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom plnenia, zavizuje sa objednavatel toto dielo. pripadne jeho ast, prevziat aj
v skorSom termine.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a veasného
spolupdsobenia objedndvatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu megkania
objednévatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
zavizku.

PreruSenie plnenia diela je pripustné na nevyhnutni dobu iba z dévodu dlhodobych

nevhodnych poveternostnych podmienok potvrdenych objednavatel'om.
Prerusenie sa nezapocitava do dohodnutych terminov plnenia predmetu
zmluvy.
[
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a ¢l. 3. bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena
v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z.

Cena za zhotovenie diela vrozsahu ¢l 3. bodu 3.1 je vsulade so
zhotovitel'om ocenenych vykazom vymer uvedenom v prilohe ¢. 1 a je nasledovna:

Celkova cena diela bez DPH: 165 990.00 EUR
DPH 20%: 33 198,00 EUR
Celkové cena dielas DPH: 199 188,00 EUR

Podrobny vykaz vymer chodnikov vratane jednotkovych cien je uvedeny v prilohe 1,
ktora je neoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela vratane podmienok jeho financovania zo strany objednavatel’a
podla odseku 5.2 je maximalna v EUR, bez DPH aj s DPH, vypracovana v zmysle
zak. ¢. 18/1996 Z. z., vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z. k Vymeru MF SR ¢&. R-3/1996 formou
zavizné¢ho ponukového rozpoctu (na zéklade vykazu vymer a $pecifikacii, ktoré su
sucastou sut'aznych podkladov), ako maximalna cena za celu stavbu v ¢leneni podla
Specifikdcie v zmysle bodu 3.2 s uvedenim mnoZstva mernych jednotiek a ceny za
mernu jednotku a podmienok splicania diela. Ponukovy rozpocet jednotlivych stavieb
je ako priloha €. 1 su¢astou navrhu zmluvy o dielo.
cl. 6
Faktura¢né podmienky

Vykonan¢ prace budi fakturované po ukonceni prac a podpise preberacieho protokolu.
Cena za dielo bude uhradend na zaklade faktury - danového dokladu, vystaveného
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6.3

6.4

6.5

7.1

1.2

T

8.1

8.2
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2.1

zhotovitelom po Ciasto¢nom prebrati stavebnych prac zastupcom objednavatela.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od doruéenia objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny vykonané préce vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura
musi byt’ zostavena prehl'adne.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom
a neplatia ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Fakttry budi obsahovat’ naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona &islo 222/2004 Z. z.
0 DPH v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Faktira sa bude povazovat’ za uhradent diiom pripisania jej thrady na Géet dodavatela
uvedeného v doruéenej faktire z G¢tu objednavatel'a.

¢L7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovil cenu diela vratane DPH podla ¢l. 5 uhradi
objednavatel’ na zéklade poslednej faktiry v zmysle odseku 6.1.

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované préce.

V pripade, Ze sa objedndvatel dostane do omeskania s uhradou niektorej zo splétok, je
povinny zaplat’ irok z omeskania vo vyske 0,03 % zo sumy omeskanej splatky za
kazdy defi omeskania.

¢l 8
Sahlas objednavatel’a k postapeniu pohPadhavky zhotovitelom na banku

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohladdvku vyplyvajicu z tejto zmluvy banke, ktora
ma licenciu na tzemi Slovenskej republiky. Objednavatel uzna zavizok, ktory mu
z takéhoto postipenia pohl'adavky vznikne.

Postipenim pohl'adavky z tejto zmluvy banke, podla predchadzajiuceho bodu 8.1 sa
zhotovitel' nezbavuje svojej zodpovednosti za Vady diela, ako ani povinnosti, ktoré
pre neho vyplyvaju z titulu zaru¢nej doby v zmysle ¢l. 9 tejto zmluvy.

Finan¢nu pohladavku vyplyvajicu zo zmluvy o dielo moze zhotovitel’ postipit’ len na
banku so sidlom v SR, s platnou bankovou licenciou Narodnej banky Slovenska ktorej
priamy majoritny vlastnik ma sidlo v §tate Eurépskej unie.

¢L 9
Zodpovednost’ za vady a ziruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto zmluvy
bude zhotovené v siilade s dohodnutymi podmienkami a Ze po dobu trvania zaruénej
doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a
veci poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri  vynalozeni vietke]
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a
ten na ich pouziti trval. Zaruka sa taktieZ nevztahuje na vady spdsobené na dicle
tretimi osobami.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov azatina plynut od datumu zépisniéného prevzatia
kazdej jednotlivej Casti diela objednavatel'om. Pod jednotlivou ¢ast'ou diela sa rozumie
Cast Specifikovand v ¢lanku 3 bod 3.2 tejto zmluvy.

Pocas zarutnej doby je zhotovitel' povinny bezplatne odstranit’ vady diela opravnene
reklamované objednavatelom. Opravnene reklamované vady diela sa zhotovitel
zaviizuje odstranit” v termine do 30 dni od doruéenia pisomnej reklamécie, pokial sa
s objednavatelom nedohodne na inom termine ich odstranenia. Ak zhotovitel
nevykond ani po opakovanej vyzve odstrénenie reklamovanych vad, tak odstrénenie
reklamovanych vad vykond objednavatel’ na ndklady zhotovitela.

¢l. 10
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel do 10 dni od uzatvorenia tejto zmluvy, predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac a kontrolno-skasobny pldn stavby,
ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich
0s0b najneskdér 5 dni pred dohodnutym terminom =zalatia stavebnych prac.
Odovzdanie staveniska sa bude realizovat’ po etapach pre jednotlivé ¢asti diela podla
¢l. 3 bodu 3.2 na zéklade schvéleného ¢asového harmonogramu stavebnych prac.
Technicky dohl'ad objednédvatel'a na stavbe bude realizovat’ povereny pracovnik mesta,
ktory je oprdvneny odovzdat® stavenisko, prebrat zrealizované prace a pospisovat’
supis vykonanych prac.

Prislusné povolenic na docasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch
pre potrebu realizécie dicla zabezpetuje zhotovitel, a to na vlastné naklady.

Zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st séastou
zmluvnej ceny dohodnutej podla €15  tejto zmluvy. Priestory pre zariadenie
staveniska urci objednavatel.

Vypracovanie projektu docasného dopravného znagenia (pokial’ je potrebné), jeho
umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek zabezpedi zhotovitel’.

Pocas realizdcie prac, vykonavanych v €ase premavky vozidiel po komunikaciach na
ktorych sa tieto prace vykondvaju, zhotovitel' zabezpe¢i riadenie premavky nalezite
poucenymi osobami na vlastné ndklady. Zhotovitel' pocas uskuto¢iovanie prac nesmie
svojou Cinnostou bezddvodne obmedzit plynulost premavky motorovych vozidiel.
Pred jej obmedzenim je zhotovitel’ povinny prerokovat’ dévod, rozsah a predpokladanu
dobu obmedzenia plynulosti premavky.
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpec¢nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel'  zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu
vysledkom jeho <¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné néklady.
Odstraneny materidl z opravy vozoviek je potrebné odviest' na skladku odpadu a na
naklady zhotovitel'a. Doklad o umiestneni resp. o recyklacii predloZi objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik
s potrebnymi nalezitost'ami. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim
diela. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujice pre realizaciu diela,
najmd udaje o ¢asovom postupe prac, zdovodnenie odchylok atdaje potrebné
k vypoctu ceny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko objedndvatel’a, musi byt
toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vietkych vykonanych prac,
ktor€é maji byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni
vopred. Ak sa objedndvatel bezdovodne v uvedenej lehote nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac je zhotovitel opravneny takéto prace zakryt a pokradovat
v realizacii diela. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je
zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa viak pri
dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady znasa zhotovitel’.

Pri realizdcii stavebnych prac bude zhotovitel dodrZiavat vSeobecné predpisy,
technické normy a poziadavky uvedené v tejto zmluve. Zhotovitel je povinny
odovzdat’ spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouZitych
materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
vietkych skusok predpisanych prislu§nymi STN.

Povinnost' vykonat’ dielo bude splnend odovzdanim riadne zrealizovaného diela
objednavatelovi na zéklade zdpisu o odovzdani aprevzati diela. Dielo bude
zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, e v zéapise
0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady anedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpeénej prevddzke. Takéto vady a nedorobky
musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

Zhotovitel' musi byt poisteny zodpovednostou za $kodu spdsobent pri vykone
povolania vo vyske minimdlne 1,0 mil EUR.

¢l 11
Kvalitativne podmienky diela

Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujicich podmienkam STN EN 13043, STN
EN 12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude predloZené
vyhlasenie zhody vyrobkov v zmysle platnych STN EN. Stavebné price budu
vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej
upravy sa overuju v Stadiu pripravy materidlov, pocas celej realizacie diela ako aj po
Jeho ukonceni. V sulade s platnymi STN budu vykonané tieto druhy skugok:

a)  preukazné skusky,
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b)  kontrolné skusky. ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
preukaznych skusok,

¢)  preberacie skuSky hotovej upravy, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac.

Preukazné skusky su skusky vykonané akreditovanou skusobiiou, ktoré je zhotovitel
povinny odovzdat’ po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a predloZit’ ich objednavatel'ovi
pred zaCatim stavebnych prac. Kontrolné skisky sa vykonavaju v akreditovanych
skuSobnych laboratériach zhotovitel'a, alebo na poziadanie objedndvatel'a v inom
nezavislom akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skasok budi bezprostredne
po ich vykonani odovzdavané objednavatel'ovi. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti objedndvatel'a pripadne nim poverenej osoby a zhotovitel'a. Tieto skusky sa
musia vykonat’ v rozsahu stanovenom prislusnymi STN.

Podkladom pre prevzatie kazdej konstruk&nej vrstvy alebo Casti diela su vysledky
skuSok vykonané a objednavatel'om odsthlasené na hotovej tprave.

Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN a
kvalita vykondvanych prac certifikitom systému vnuatropodnikovej kontroly. Pre
prace, na ktoré nie je vydand harmonizovand norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO
9001:2000.

Zhotovitel' zabuduje len materialy ozna¢ené znatkou zhody podla zakona &. 90/1998
Z. z. v zneni zdkona ¢.314/2004 Z. z. a vyhlasky ¢. 158/2004 Z. z. Pri realizacii prac
zhotovitel' zabezpeci rozprestretie asfaltovej zmesi fini%erom, ktory dosiahne mieru
zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.

Asfaltova zmes musi byt’ vyrobena automatickou obal'ovacou stpravou s technickym
vybavenim a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrzana presnost’ davkovania s max
odchylkou 3% adavkovanie jednotlivych zloziek kameniva sodchylkou 5%.
Dévkovace a teplomery musia byt overené. Pri preprave musi byt asfaltovd zmes
chranena pred ochladzovanim, resp. dazd'om. Na rozprestieranie asfaltovych zmesi sa
pouZiji  finiSery sautomatickym nivelizabnym  zariadenim  a vyhrievacou
predhutitovacou kladinou. Na hutnenie sa pouZiju vibra¢né a statické valce. Mieru
zhutnenia zhotovitel' preukaZe nedestruktivnou metédou sondou Troxler a odberom
jadrovych vrtov.

Pre zabezpecenie kvality asfaltovych zmesi pouZitych do konstrukénych vrstiev diela
musi zhotovitel' pouzit’ technické zariadenie pre dodavku asfaltovych zmesi (vyrobiia
— obalovacie centrum). Vzdialenost’ obal'ovacej stiipravy od stavby (miesta kladenia
asfaltovej zmesi) musi byt dodrzand v zmysle poziadaviek uvedenych v TKP.

Uspesny uchadza¢ musi najneskor pred podpisom zmluvy o dielo preukédzat, Zze ma
pre plnenie tejto zdkazky zmluvne zabezpedenu dodavku asfaltovych zmesi v zmysle

prislusnych noriem a vy3sie uvedenych podmienok v objeme potrebnom pre tito
zakazku.



¢l 12
Zanik zmluvy

12.1  Zmluva zanika splnenim, dohodou zmluvnych stran, pripadne odstipenim od zmluvy
niektorou zo zmluvnych stran z dévodov a spésobom podla prisludnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Dohoda o zaniku zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatna.
Jej stcast'ou je dohoda o vyrovnani vzajomnych zavizkov.

¢l 13
Ostatné ustanovenia

13.1  Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavidzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
sthlasu. Zaroven sa zavdzujl, ¢ tieto informacie nepouziju pre iny ucel, ako pre
plnenie zavizkov vyplyvajucich pre nich z tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivost'ou a v sulade s rozsahom prac uvedenych v prilohe &.1 tejto zmluvy.
Zavizuje sa dodrZiavat vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a
technické predpisy Slovenskej spravy ciest. Zaroveni sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi uvedenymi v prilohe ¢. 1, pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom denniku arozhodnutiami
pripadne vyjadreniami vecne a miestne prislugnych organov.

13.3  V pripade ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s plnenim niektorej zo svojich
zmluvnych povinnosti uvedenych v ¢lanku 4 a ¢lanku 9 bod 9.4 tejto zmluvy je
povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,03% z ceny diela.

¢l. 14
Osobitné podmienky zmluvy

14.1 Zhotovitel' sa zaviizuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel' predmetnej zdkazky bude
potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestna na realiziciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

14.2 'V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetna zakazku v obci z Atlasu romskych komunit
2013, sa zhotovitel’ zaviazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu
vyssie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat’ vo vztahu k
inklazii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len .MRK®), tj. pri zdkazkach
realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hladisko
uplatnovat vo wvztahu k inklizii MRK. Atlas  romskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas 2013).

14.3 Forma zamestnania tychto osob nie je urCen, t.j. moZe sa jednat’ o pracovny pomer na
krat${ pracovny Cas ( na dobu ur¢ita alebo neur¢itt ), o dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.



¢l 15
ZAaverecné ustanovenia

15.1  Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné prijimat’ len formou pisomnych
dodatkov.

15.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.3  Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct’ uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych
dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy podas
Siestich
rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

15.4 Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim organom — PPA,
riadiaceho orgénu - Ministerstva pddohospodérstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva
financii
SR, NajvysSieho kontrolného uradu, prisluinej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov
zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zédkona €.523/2004 Z. z. o rozpo&tovych pravidlach
v Zneni
neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislu$nymi predpismi.

15.5  Objednavatel' a zhotovitel' sa zavizuju strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP,
a to opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im vietku
potrebntl st¢innost’.

15.6  Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast, nadobuda

platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obéianskeho zakonnika v platnom zneni.

vV £ 5:*'03//’;"3/',’ diia 2. 3. 29/¢ V Humennom, dita 22..3..407¢

s
Obiednavatel ; /7 Zhotovitel :

i
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rekonstrukcia miestnych komunikéacii v obci Roskovce JKSO
ECO
Miesto Roskovce
ICo IC DPH
Objednavatel  |OBEC ROSKOVCE
Projektant
Zhotovitel Rastislav Mucha RAMSTAV 34974181 SK 1020017581
Spracoval
Rozpocet Eislo Dna PoloZiek
|:| [ 181200 | | 8§
Merné a ucelové jednotky
Podet | Naklady / 1 m.j.; Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

/ /

i
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A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoétové naklady
1 |HSV Dodavky | 19 104,97 | 8 Prace nadéas 13| Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 146 885,03 | 9 Bez pevnej podl 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kultdrna pamiatka 15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Monta2 0,00 |11 16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 | Montaz 0,00 18| VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 165 990,00 |12 |DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. éinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sicet 7, 12, 19-22 165 990,00
—— Pediatka 24 DPH 20,00 % z 165 990,00 33 198,00
Objednavatel W T B B - :
25 Cena s DPH (r. 23-24) 199 188,00
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis 3 ‘Peéialk_a ] v ¥
Zhotovitef . - T e , TR
asiisiav WLUCYI® | 26 Dodavky objednavatela 0,00
o . gt . ,%-mm &; )
/éb&b@/ ﬁ*g“j ﬁ,d, = 1 WL ENN®| 27 Kizava dolozka 0,00
l.aborecka 57,086 01 HUMEN? N i &
Bl a o Peitdad074181 16 DPHSK 1020017551 28 Zvyhodnenie 0,00
7
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Roskovce
Objekt: SO 01 Cesta 1, toéna 1, nabeh 1 JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval:
Zhotoviter: Datum: 18.1. 2016
" o pocaey Popis W) Yoo | oo | Cena cokam e
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky Hsv 31 370,001 0,000
1 Zemné prace 719,841 0,000
Odkopavka a prekopévka nezapazena pre cesty a letiska v
1 1122202202  |hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3 86,700 2,210 191,607 0,000
2 (122202209  |Priplatok za lepivost horniny 3 m3 86,700 0,596 51,673 0,000
3 |162401102  |Vodorovne premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m m3 86,700 3,230 280,041 0,000
4 (171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 86,700 0,850 73,695 0,000
5 [181101102  |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 289,000 0,425 122,825 0,000
5 Komunikacie 29 826,208 0,000
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku na diafnici s
6 |564251811 rozprestretim po zhutnen;j hr.150 mm m2 289,000 4720 1 364,080 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
7 1564762111 63mm(vibr,§trk) po zhut.hr. 200 mm m2 289,000 7,362 2127618 0,000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
8 1565131021 zhutnenim tr.ll. po zhutneni hr.50 mm m2 1440,000 9,599 13 822,560 0,000
Spevnenie krajnic alebo komun, pre pesich s rozpr. a
9 1569711111 zhutnenim, kamenivom drvenym hr.50 mm m2 752,000 1,900 1428,800 0,000
Upravenie vytlkov a prepadnutych miest na krajn. alebo
10 1572701111 komunikaciach kamenivom hrubym drvenym m3 43,100 20,929 902,040 0,000
Upravenie wytlkoy krytu asfalt. zmesou 20 $trkop. obal.
11 [572731111 asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t t 10,000 84,150 841,500 0,000
Upravenie podkladu vozovky z kam. taZ. alebo zo $trk. obal.
12 1572931111 asfaltom hr.20 a2 50 mm m2 431,000 5,270 2 271,370 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez Posypu kamenivom z asfalty
13 1573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 720,000 0,467 336,240 0,000
14 [577141312  |Beton asfaltovy po zhutneni Il tr- jemnozrnny hr.50mm m2 720,000 9,350 6 732,000 0.000
99 Presun hmét HSV 823,952 0,000
Presun hmét pre pozempt’n komunikaciu a letisko g krytom
15 |998225111 asfaltovym akejkolvek dlZky objektu t 720,238 1,144 823,952 0,000
Celkom 31 370,001 0,000
--/(’/{/-m@//
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Roskovce

Objekt: SO 02 Cesta 2, nabeh 2, zastavka JKSO:
ECO:
Objednavater: Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 18.1. 2016
PL Kéd polozky Popis MJ NLr:IJ;s:T\:o o dgg:;(?)vé Cena celkom Hg:itgn;si‘
1 2 3 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 77 555,012 0,000
1 Zemné prace 1 150,345 0,000
1 1132201101 Vykop ryhy do girky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 40,250 18,500 744,625 0,000
2 1132201109  |Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 40,250 5,300 213,325 0,000
3 162401102  |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m m3 40,250 3,800 152,950 0,000
4 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 40,250 0,980 39,445 0,000
5 Komunikacie 54 533,136 0,000
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku na dialnici s
5 |564251811 rozprestretim po zhutneni hr.150 mm m2 791,000 4,720 3 733,520 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
6 |564762111 63mm(vibr.8trk) po zhut.hr. 200 mm m2 791,000 7.360 5 821,760 0,000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
7 1565131021 zhutnenim tr.ll.,po zhutneni hr.50 mm m2 1 582,000 11,950 18 904,900 0,000
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
8 1569711111 zhutnenim, kamenivom drvenym hr.50 mm m2 1350,000 2,280 3 078,000 0,000
Upravenie wytlkov a prepadnutych miest na krajn. alebo
9 |572701111 komunikaciach kamenivom hrubym drvenym m3 79,100 29,010 2294 691 0,000
Upravenie vytlkov krytu asfait. Zmesou zo $trkop. obal.
10 |572731111 asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t t 15,000 145,003 2 175,045 0,000
Upravenie podkladu vozovky z kam. taz. alebo zo &trk. obal.
11 1572931111 asfaltom hr.20 az 50 mm m2 791,000 9,980 7 894,180 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
12 573211111 cestneého v mnozZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 791,000 0,660 522,060 0,000
13 1577141312  |Beton asfaltovy po zhutneni ||1.tr. jemnozrmny hr.50mm m2 791,000 12,780 10 108,980 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18 937,185 0,000
Osadenie priekopového 3faby z beténovych priekop. tvarnic
14 (935111111 Sirky do 500 mm m 161,000 2,960 476,560 0,000
15 5922925700 |Odvodriovacie Zlaby BIRCO SIR DN 150 ks 162,610 49,958 8 123,670 0,000
Odvodriovacie dopinky prekrytie mriezkovy Rost-mreza NW
16 |5922929400 |150 1000/21 0 pozink ks 162,610 63,569 10 336,955 0,000
99 Presun hmot HSV 2 934,346 0,000
Presun hmét pre pozempu komunikaciu a letisko s krytom j
17 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1339,884 2,190 2 934 346 0,000
Celkom 77 555,012 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Roskovce

Objekt: Cesta 3, nabeh 3, parkovisko pri OcU JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval:
Zhotovitel: Déatum: 18.1. 2016
PCl ... . . MnozZstvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis L] jednotkova Ciia el celkom
1 2 3 5 6 T 8
HSV Prace a dodavky HSV 57 064,986 0,000
1 Zemné prace 1421,540 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty a letiska v
1 1122202202  |hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3 221,100 1,612 356,413 0,000
2 1122202209  |Priplatok za lepivost horniny 3 m3 221,100 0,434 95,957 0,000
3 [132201109 |Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 10,000 3,286 32,860 0,000
4 1162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m m3 231,100 2,356 544 472 0,000
5 |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 231,100 0,620 143,282 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
6 |174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 11,000 1,826 20,086 0,000
7 |181101102  |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 737,000 0,310 228,470 0,000
2 Zakladanie 1441,977 0,000
8 |270361316  |Vystuz zakladovych dosiek pr. do 12 mm z ocele zn 1 0505 |t 1,000 979,927 979,927 0,000
Zakladove patky z betonu Zelezového tr.B 35(C 30/37) -
9 |275321118  |uprava mosta m3 10,000 2,000 20,000 0,000
10 |275354111 Debnenie zaklad. patiek - zriadenie m2 50,000 6,430 321,500 0,000
11 |275354211 Debnenie zéklad. patiek - odstranenie m2 50,000 2,411 120,550 {LDDO_l
5 Komunikacie 51 162,026 0,000
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku na dialnici s
12 |564251811 rozprestretim po zhutneni hr.150 mm m2 737,000 3,540 2 608,980 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
13 |564762111 63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 200 mm m2 737,000 5,520 4 068,240 0,000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
14 565131021 zhutnenim tr.Il.,po zhutneni hr.50 mm m2 2 698,000 5,758 15 535,084 0,000
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
15 |569711111 zhutnenim, kamenivom drvenym hr.50 mm m2 1224,000 1,380 1 689,120 0,000
Upravenie vytikov a prepadnutych miest na krajn. alebo
16 |572701111 komunikacidch kamenivom hrubym drvenym m3 610,000 17,942 10 944 620 0,000
Upravenie vytlkov krytu asfalt. zmesou zo Strkop. obal.
17 |572731111 asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t t 15,000 95,214 1428210 0,000
Upravenie podkladu vozovky z kam. taZ. alebo zo strk. obal,
18 1572931111 asfaltom hr.20 az 50 mm m2 612,000 5,220 3 194,640 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
19 1573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1349,000 0,550 741,950 0,000
20 |577141312 Beton asfaltovy po zhutneni I11.tr. jemnozrnny hr.50mm m2 1 349,000 8,118 10 951,182 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-bliranie 769,728 0,000
Osadenie a montaZ cestného zabradlia ocelového s
21 (911131111 ocelovymi stipikmi m 8,000 15,673 125,384 0,000
22 15534695000 |Zabradiie ocelové na moste ks 8,000 80,543 644,344 0,000
99 Presun hmot HSV 2 269,715 0,000
Presun hmét pre pozemni komunikaciu a letisko s krytom
23 |998225111  |asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 2 269,715 1,000 2269,715 0,000
Celkom 57 000
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